



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

## VERBALE PROCEDURA TELEMATICA

"Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell. Art. 108 del D. Lgs n. 36/2023. Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica degli affluenti in sinistra idraulica del canale Elena, nei comuni di San Felice Circeo e Terracina. PNRR"

### Lotto 672

**CUP: F31B21004250005 - CIG: B4BC198B33**

## VERBALE N. 2

L'anno duemilaventicinque, il giorno 7/02/2025 alle ore 11:30 presso la sede consortile di Corso Matteotti 101, in Latina, si è riunita in seduta pubblica telematica, come stabilito nei documenti di gara, la Commissione giudicatrice nominata con Deliberazione n. 964/CE del 23/01/2025 così composta:

Nome e Cognome	
Presidente	Prof. Ing. Napolitano Francesco
Commissario	Ing. Michele Vigna
Commissario	Arch. Zappalorti Fabio

Per il seggio di gara è presente il Responsabile del Procedimento Ing. Natalino Corbo, il Capo Settore Gare e Contratti Rag. Roberta Raponi.

### PREMESSO CHE

Con verbale n 1 del 28/01/2025 la commissione giudicatrice dava atto che tutti i concorrenti avevano inviato la documentazione tecnica richiesta per il tramite della piattaforma telematica e che sono risultati tutti ammessi alla successiva fase di gara, inerente alla valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche.

### LA COMMISSIONE PROCEDE

a dare lettura dei punteggi attribuiti, nel corso delle sedute riservate, a ciascun concorrente afferenti all'offerta tecnica come di seguito riportati:



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

1) Offerta tecnica della ditta CARDI COSTRUZIONI SRL

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	5.3333
Totale criterio	10.0000	5.3333
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	14.6667
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.6667
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	4.0000
Totale criterio	30.0000	22.3334
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	26.0000
Totale criterio	30.0000	26.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	8.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.6000
Totale criterio	2.0000	1.6000



REGIONE  
LAZIO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU





# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Totale offerta tecnica	80.0000	63.2667
------------------------	---------	---------

## 2) Offerta tecnica della ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	7.3333
Totale criterio	10.0000	7.3333
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	10.6667
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.0000
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	3.6667
Totale criterio	30.0000	17.3334
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	18.0000
Totale criterio	30.0000	18.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	8.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.2000
Totale criterio	2.0000	1.2000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Totale offerta tecnica	80.0000	51.8667

## 3) Offerta tecnica della ditta PARENTE LAVORI SRL

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	6.0000
Totale criterio	10.0000	6.0000
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	10.6667
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	2.0000
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	4.0000
Totale criterio	30.0000	16.6667
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	18.0000
Totale criterio	30.0000	18.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	8.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	0.8000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Totale criterio	2.0000	0.8000
Totale offerta tecnica	80.0000	49.4667

4) Offerta tecnica della ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	7.3333
Totale criterio	10.0000	7.3333
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	13.3333
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.3333
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	2.6667
Totale criterio	30.0000	19.3333
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	22.0000
Totale criterio	30.0000	22.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	8.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	0.4000
Totale criterio	2.0000	0.4000
Totale offerta tecnica	80.0000	57.0666

5) Offerta tecnica della ditta CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	9.3333
Totale criterio	10.0000	9.3333
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	12.0000
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.0000
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	3.0000
Totale criterio	30.0000	18.0000
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	24.0000
Totale criterio	30.0000	24.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	8.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.4667
Totale criterio	2.0000	1.4667
Totale offerta tecnica	80.0000	60.8000

6) Offerta tecnica della ditta Consorzio Stabile ACQUA E AMBIENTE s.r.l.

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	5.3333
Totale criterio	10.0000	5.3333
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	12.0000
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.3333
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	3.6667
Totale criterio	30.0000	19.0000
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	10.0000
Totale criterio	30.0000	10.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Totale criterio	8.0000	8.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.2000
Totale criterio	2.0000	1.2000
Totale offerta tecnica	80.0000	43.5333

## 7) Offerta tecnica della ditta VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	8.0000
Totale criterio	10.0000	8.0000
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	16.0000
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	4.0000
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	4.0000
Totale criterio	30.0000	24.0000
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	12.0000
Totale criterio	30.0000	12.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	8.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.3333
Totale criterio	2.0000	1.3333
Totale offerta tecnica	80.0000	53.3333

8) Offerta tecnica della ditta VALBASENTO LAVORI SRL

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	5.3333
Totale criterio	10.0000	5.3333
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	16.0000
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	4.0000
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	3.3333
Totale criterio	30.0000	23.3333
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	18.0000
Totale criterio	30.0000	18.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	8.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.3333
Totale criterio	2.0000	1.3333
Totale offerta tecnica	80.0000	55.9999

9) Offerta tecnica della ditta SAMA di Salzano Angelo S.R.L.

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	6.0000
Totale criterio	10.0000	6.0000
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	13.3333
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.3333
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	3.0000
Totale criterio	30.0000	19.6666
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	16.0000
Totale criterio	30.0000	16.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	8.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	0.8000
Totale criterio	2.0000	0.8000
Totale offerta tecnica	80.0000	50.4666

## 10) Offerta tecnica della ditta CONSORZIO STABILE GECO SCARL

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	2.0000
Totale criterio	10.0000	2.0000
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	10.6667
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	2.3333
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	2.3333
Totale criterio	30.0000	15.3333
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	12.0000
Totale criterio	30.0000	12.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	8.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	0.0000
Totale criterio	2.0000	0.0000
Totale offerta tecnica	80.0000	37.3333

11) Offerta tecnica della ditta Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	9.3333
Totale criterio	10.0000	9.3333
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	16.0000
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.6667
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	4.0000
Totale criterio	30.0000	23.6667
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	14.0000
Totale criterio	30.0000	14.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	8.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.3333
Totale criterio	2.0000	1.3333
Totale offerta tecnica	80.0000	56.3333

## 12) Offerta tecnica della ditta Lombardi Srl

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	2.0000
Totale criterio	10.0000	2.0000
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	10.6667
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	2.6667
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	2.0000
Totale criterio	30.0000	15.3334
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	12.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Totale criterio	30.0000	12.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	0.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	6.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.2000
Totale criterio	2.0000	1.2000
Totale offerta tecnica	80.0000	36.5334

13) Offerta tecnica della ditta DELTA LAVORI S.p.A.

Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato
A.1 Lavori pregressi per opere analoghe		
Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	8.0000
Totale criterio	10.0000	8.0000
A.2 Organizzazione attività operative di cantiere		
A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	14.6667
A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	4.0000
A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	4.0000
Totale criterio	30.0000	22.6667
A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara		



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - C.so G. Matteotti, 101

A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	12.0000
Totale criterio	30.0000	12.0000
A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti		
A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000
A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000
A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000
A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000
Totale criterio	8.0000	8.0000
A.5 Adozione soluzioni CAM		
A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.2000
Totale criterio	2.0000	1.2000
Totale offerta tecnica	80.0000	51.8667

La commissione procede con la riparametrazione dell'offerta tecnica, come stabilito nel disciplinare di gara.

Vengono elencati di seguito i punteggi assegnati alle offerte tecniche dopo la riparametrazione:

1) Offerta tecnica della ditta CARDI COSTRUZIONI SRL

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			
	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	5.3333	5.3333
	Totale criterio	10.0000	5.3333	5.3333
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione	20.0000	14.6667	14.6667



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	e modalità di esecuzione dei lavori			
	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.6667	3.6667
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	4.0000	4.0000
	Totale criterio	30.0000	22.3334	22.3334
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	26.0000	26.0000
	Totale criterio	30.0000	26.0000	26.0000
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			
	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000	2.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000	2.0000
	Totale criterio	8.0000	8.0000	8.0000
	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.6000	1.6000
	Totale criterio	2.0000	1.6000	1.6000
x	Totale offerta tecnica	80.0000	63.2667	80.0000

## 2) Offerta tecnica della ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			
	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	7.3333	7.3333
	Totale criterio	10.0000	7.3333	7.3333
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	10.6667	10.6667
	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.0000	3.0000
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	3.6667	3.6667
	Totale criterio	30.0000	17.3334	17.3334



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	18.0000	18.0000
	Totale criterio	30.0000	18.0000	18.0000
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			
	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000	2.0000
	Totale criterio	8.0000	8.0000	8.0000
	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.2000	1.2000
	Totale criterio	2.0000	1.2000	1.2000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

x	Totale offerta tecnica	80.0000	51.8667	65.5848

## 3) Offerta tecnica della ditta PARENTE LAVORI SRL

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			
	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	6.0000	6.0000
	Totale criterio	10.0000	6.0000	6.0000
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	10.6667	10.6667
	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	2.0000	2.0000
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	4.0000	4.0000
	Totale criterio	30.0000	16.6667	16.6667
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	18.0000	18.0000
	Totale criterio	30.0000	18.0000	18.0000
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000	2.0000
	Totale criterio	8.0000	8.0000	8.0000
	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	0.8000	0.8000
	Totale criterio	2.0000	0.8000	0.8000
x	Totale offerta tecnica	80.0000	49.4667	62.5501

4) Offerta tecnica della ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	7.3333	7.3333
	Totale criterio	10.0000	7.3333	7.3333
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	13.3333	13.3333
	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.3333	3.3333
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	2.6667	2.6667
	Totale criterio	30.0000	19.3333	19.3333
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	22.0000	22.0000
	Totale criterio	30.0000	22.0000	22.0000
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			
	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.3 Certificazione del Sistema di	2.0000	2.0000	2.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera			
	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000	2.0000
	Totale criterio	8.0000	8.0000	8.0000
	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	0.4000	0.4000
	Totale criterio	2.0000	0.4000	0.4000
x	Totale offerta tecnica	80.0000	57.0666	72.1600

## 5) Offerta tecnica della ditta CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			
	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	9.3333	9.3333
	Totale criterio	10.0000	9.3333	9.3333
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	12.0000	12.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.0000	3.0000
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	3.0000	3.0000
	Totale criterio	30.0000	18.0000	18.0000
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	24.0000	24.0000
	Totale criterio	30.0000	24.0000	24.0000
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			
	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000	2.0000
	Totale criterio	8.0000	8.0000	8.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.4667	1.4667
	Totale criterio	2.0000	1.4667	1.4667
x	Totale offerta tecnica	80.0000	60.8000	76.8809

6) Offerta tecnica della ditta Consorzio Stabile ACQUA E AMBIENTE s.r.l.

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			
	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000		
	Totale criterio	10.0000	5.3333	
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000		
	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000		
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000		
	Totale criterio	30.0000	19.0000	
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto	30.0000		



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	esecutivo posto a base di gara			
	Totale criterio	30.0000	10.0000	
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			
	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000		
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000		
	A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000		
	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000		
	Totale criterio	8.0000	8.0000	
	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000		
	Totale criterio	2.0000	1.2000	
	Totale offerta tecnica	80.0000	43.5333	

7) Offerta tecnica della ditta VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			
	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	8.0000	8.0000
	Totale criterio	10.0000	8.0000	8.0000
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	16.0000	16.0000
	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	4.0000	4.0000
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	4.0000	4.0000
	Totale criterio	30.0000	24.0000	24.0000
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	12.0000	12.0000
	Totale criterio	30.0000	12.0000	12.0000
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			
	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.2 Certificazione di	2.0000	2.0000	2.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	responsabilità sociale			
	A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000	2.0000
	Totale criterio	8.0000	8.0000	8.0000
	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.3333	1.3333
	Totale criterio	2.0000	1.3333	1.3333
x	Totale offerta tecnica	80.0000	53.3333	67.4393

## 8) Offerta tecnica della ditta VALBASENTO LAVORI SRL

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			
	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	5.3333	5.3333
	Totale criterio	10.0000	5.3333	5.3333
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	16.0000	16.0000
	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	4.0000	4.0000
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	3.3333	3.3333
	Totale criterio	30.0000	23.3333	23.3333
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	18.0000	18.0000
	Totale criterio	30.0000	18.0000	18.0000
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			
	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000	2.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000	2.0000
	Totale criterio	8.0000	8.0000	8.0000
	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.3333	1.3333
	Totale criterio	2.0000	1.3333	1.3333
x	Totale offerta tecnica	80.0000	55.9999	70.8112

9) Offerta tecnica della ditta SAMA di Salzano Angelo S.R.L.

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			
	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	6.0000	6.0000
	Totale criterio	10.0000	6.0000	6.0000
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	13.3333	13.3333
	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.3333	3.3333
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	3.0000	3.0000
	Totale criterio	30.0000	19.6666	19.6666



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	16.0000	16.0000
	Totale criterio	30.0000	16.0000	16.0000
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			
	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000	2.0000
	Totale criterio	8.0000	8.0000	8.0000
	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	0.8000	0.8000
	Totale criterio	2.0000	0.8000	0.8000



REGIONE  
LAZIO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU





# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

x	Totale offerta tecnica	80.0000	50.4666	63.8144

10) Offerta tecnica della ditta CONSORZIO STABILE GECO SCARL

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			
	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000		
	Totale criterio	10.0000	2.0000	
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000		
	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000		
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000		
	Totale criterio	30.0000	15.3333	
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000		
	Totale criterio	30.0000	12.0000	
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000		
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000		
	A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000		
	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000		
	Totale criterio	8.0000	8.0000	
	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000		
	Totale criterio	2.0000	0.0000	
	Totale offerta tecnica	80.0000	37.3333	

11) Offerta tecnica della ditta Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	9.3333	9.3333
	Totale criterio	10.0000	9.3333	9.3333
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	16.0000	16.0000
	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	3.6667	3.6667
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	4.0000	4.0000
	Totale criterio	30.0000	23.6667	23.6667
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000	14.0000	14.0000
	Totale criterio	30.0000	14.0000	14.0000
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			
	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.3 Certificazione del Sistema di	2.0000	2.0000	2.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera			
	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000	2.0000
	Totale criterio	8.0000	8.0000	8.0000
	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.3333	1.3333
	Totale criterio	2.0000	1.3333	1.3333
x	Totale offerta tecnica	80.0000	56.3333	71.2328

## 12) Offerta tecnica della ditta Lombardi Srl

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			
	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000		
	Totale criterio	10.0000	2.0000	
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000		



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000		
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000		
	Totale criterio	30.0000	15.3334	
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara	30.0000		
	Totale criterio	30.0000	12.0000	
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			
	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000		
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000		
	A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000		
	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000		
	Totale criterio	8.0000	6.0000	



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000		
	Totale criterio	2.0000	1.2000	
	Totale offerta tecnica	80.0000	36.5334	

13) Offerta tecnica della ditta DELTA LAVORI S.p.A.

Riparametrazione	Criterio/sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio assegnato	Punteggio dopo riparametrazione
	A.1 Lavori pregressi per opere analoghe			
	Lavori pregressi per opere analoghe	10.0000	8.0000	8.0000
	Totale criterio	10.0000	8.0000	8.0000
	A.2 Organizzazione attività operative di cantiere			
	A.2.1 Organizzazione e modalità di esecuzione dei lavori	20.0000	14.6667	14.6667
	A.2.2 Impatto cantiere	5.0000	4.0000	4.0000
	A.2.3 Sicurezza cantiere	5.0000	4.0000	4.0000
	Totale criterio	30.0000	22.6667	22.6667
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara			
	A.3 Proposte migliorative rispetto al progetto	30.0000	12.0000	12.0000



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

	esecutivo posto a base di gara			
	Totale criterio	30.0000	12.0000	12.0000
	A.4 Certificazioni in possesso dei concorrenti			
	A.4.1 Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.2 Certificazione di responsabilità sociale	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.3 Certificazione del Sistema di Qualità e organizzazione aziendale per controllo in fase produzione e installazione in opera	2.0000	2.0000	2.0000
	A.4.4 Sistema di Gestione Qualità Ambientale	2.0000	2.0000	2.0000
	Totale criterio	8.0000	8.0000	8.0000
	A.5 Adozione soluzioni CAM			
	A.5 Adozione soluzioni CAM	2.0000	1.2000	1.2000
	Totale criterio	2.0000	1.2000	1.2000
x	Totale offerta tecnica	80.0000	51.8667	65.5848



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Preso atto delle Buste Tecniche e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditte per **mancato superamento della soglia di sbarramento**:

I seguenti partecipanti sono stati esclusi durante la fase tecnica:

Ragione Sociale	Annotazioni
Consorzio Stabile ACQUA E AMBIENTE s.r.l.	
CONSORZIO STABILE GECO SCARL	
Lombardi Srl	

Si procede allo sblocco telematico delle Buste Economiche e, pertanto alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

L'offerta economica del partecipante CARDI COSTRUZIONI SRL è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 11:45 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

L'offerta economica del partecipante FENIX CONSORZIO STABILE SCARL è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 11:47 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

L'offerta economica del partecipante PARENTE LAVORI SRL è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 11:49 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

L'offerta economica del partecipante C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 11:50 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

L'offerta economica del partecipante CONSORZIO INNOVA SOCIETA COOPERATIVA è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 11:52 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

L'offerta economica del partecipante VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 11:53 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

L'offerta economica del partecipante VALBASENTO LAVORI SRL è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 11:54 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

L'offerta economica del partecipante SAMA di Salzano Angelo S.R.L. è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 11:55 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

L'offerta economica del partecipante Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 11:56 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

L'offerta economica del partecipante DELTA LAVORI S.p.A. è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 11:57 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Economiche, risultano:

Nessuna richiesta di integrazione documentale



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Di seguito viene riportato l'elenco completo delle offerte ricevute:

Elenco importi delle offerte economiche ricevute:

Ragione Sociale	Importo	Percentuale Ribasso
CARDI COSTRUZIONI SRL	4.698.582,56 €	33.10300%
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	5.837.460,48 €	16.88800%
PARENTE LAVORI SRL	5.618.885,82 €	20.00000%
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	4.923.899,88 €	29.89500%
CONSORZIO INNOVA SOCIETA ` COOPERATIVA	5.233.149,31 €	25.49200%
VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE	4.215.850,03 €	39.97600%
VALBASENTO LAVORI SRL	5.108.269,57 €	27.27000%
SAMA di Salzano Angelo S.R.L.	6.300.175,73 €	10.30000%
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile	5.669.455,80 €	19.28000%
DELTA LAVORI S.p.A.	5.522.592,17 €	21.37100%

Infine si procede allo sblocco telematico delle Buste Amministrative e, pertanto alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

La busta amministrativa del partecipante CARDI COSTRUZIONI SRL è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 12:01 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
DGUE response pdf e xml		Valido
Domanda di partecipazione		Valido
Cauzione provvisoria		Valido
Attestazione avvenuto sopralluogo		Valido
Contributo ANAC		Valido
DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO come da modulo allegato C		Valido



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Documento	Annotazioni	Stato documento
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI LEGALE RAPPRESENTANTE TITOLARE EFFETTIVO come da modello allegato D		Valido
ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH		Valido
ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE CONDIZIONALITÀ NELL' AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

La busta amministrativa del partecipante **CONSORZIO INNOVA SOCIETA COOPERATIVA** è stata aperta per la prima volta in data 07/02/2025 alle ore 12:26 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
DGUE response pdf e xml		Valido
Domanda di partecipazione		Valido
Cauzione provvisoria		Valido
Attestazione avvenuto sopralluogo		Valido
Contributo ANAC		Valido
DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO come da modulo allegato C		Valido
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI LEGALE RAPPRESENTANTE TITOLARE EFFETTIVO come da modello allegato D		Valido
ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH		Valido
ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE CONDIZIONALITÀ NELL' AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR		Valido
Eventuali documenti integrativi		Valido

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Amministrative, risultano:



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Nessuna richiesta di integrazione documentale

## GRADUATORIA PROVVISORIA

Denominazione ditta	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio totale	Importo offerta economica	Percentuale ribasso/rialzo
CARDI COSTRUZIONI SRL	63.2667 (80.0000 riparametrato)	18.6798	98.6798	4.698.582,56 €	- 33.10300%
CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	60.8000 (76.8809 riparametrato)	17.2179	94.0988	5.233.149,31 €	- 25.49200%
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	57.0666 (72.1600 riparametrato)	18.0636	90.2237	4.923.899,88 €	- 29.89500%
VALBASENTO LAVORI SRL	55.9999 (70.8112 riparametrato)	17.5594	88.3706	5.108.269,57 €	- 27.27000%
VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE	53.3333 (67.4393 riparametrato)	20.0000	87.4393	4.215.850,03 €	- 39.97600%
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile	56.3333 (71.2328 riparametrato)	13.4562	84.6890	5.669.455,80 €	- 19.28000%
DELTA LAVORI S.p.A.	51.8667 (65.5848 riparametrato)	14.9156	80.5004	5.522.592,17 €	- 21.37100%
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	51.8667 (65.5848 riparametrato)	11.7868	77.3716	5.837.460,48 €	- 16.88800%
PARENTE LAVORI SRL	49.4667 (62.5501 riparametrato)	13.9587	76.5088	5.618.885,82 €	- 20.00000%
SAMA di Salzano Angelo S.R.L.	50.4666 (63.8144 riparametrato)	7.1888	71.0032	6.300.175,73 €	- 10.30000%

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che la prima classificata non ha presentato un'offerta che presenta carattere di anomalia.

Alle ore 13:00 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica di gara

Del che si redige il presente verbale

I componenti della commissione.



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

*Latina - C.so G. Matteotti, 101*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93  
Il Presidente di Commissione  
(Prof. Ing. Francesco Napolitano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93  
Il Componente della Commissione  
(Ing. Michele Vigna)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93  
Il Componente della Commissione  
(Arch. Fabio Zappalorti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93  
Il Responsabile Unico del Progetto  
(Ing. Natalino Corbo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93  
Il Capo Settore Gare e Contratti – Segretario verbalizzante  
(Rag. Roberta Raponi)